

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TdR aplicación encuesta CAP inicial en diez (10) comunidades meta de las provincias de Monte Cristi y Dajabón y diagnóstico de capacidades y necesidades de capacitación en once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta en las provincias de Monte Cristi y Dajabón

“Reduciendo el riesgo de las personas más vulnerables con enfoque de protección y construcción de resiliencia en las provincias de Monte Cristi y Dajabón”

0PR001/2015

República Dominicana

1. Resumen del proyecto

Título del proyecto :	“Reduciendo el riesgo de las personas más vulnerables con enfoque de protección y construcción de resiliencia en las provincias de Monte Cristi y Dajabón”
Fecha de inicio:	01/04/2017
Fecha de finalización :	02/10/2018
Sectores de intervención :	Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene (WaSH) Reducción de Riesgo ante Desastres (RRD) Seguridad Alimentaria y medios de vida vulnerables Género Protección
Zona de intervención :	Municipios de Monte Cristi, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo, Villa Vasquez y Castañuelas; distritos municipales de Palo Verde, Villa Elisa, Cana Chapetón y Hatillo Palma Municipios de Dajabón: Dajabón y Loma de Cabrera (posible) Comunidades de Monte Cristi; Sequia, Jaramillo, Juliana, Isabel, Madre, Watterio, La Cabuya, Las Aguas Comunidades de Palo Verde: Los Solares Comunidades de Pepillo Salcedo: Recta de Sanitas
Beneficiarios directos :	7,333
Presupuesto total :	300,000 euros

2. Contexto

La provincia de Monte Cristi es una zona recurrentemente afectada por distintas amenazas de origen natural y antrópico. Destacan los episodios de inundación en la cuenca del río Yaque del Norte y la problemática asociada de las enfermedades de origen hídrico y relacionado como son dengue, malaria y cólera. Debido a factores geográficos de la cuenca baja (pendiente, nivel freático, etc.), el río se desborda y ocupa su llanura de inundación adquiriendo tintes dramáticos. Esta afectación es intensificada por factores antrópicos (canales, deforestación, control de presas, etc.) y la localización inadecuada de viviendas en el lecho menor del río, por lo que, miles de personas viven en riesgo

permanente frente a dicha amenaza. La vulnerabilidad de estas poblaciones en referencia a los aspectos de agua, saneamiento e higiene aumenta considerablemente el riesgo de desastre de estas poblaciones exponiéndolas además a un problema de salud pública.

En respuesta a esta situación, Oxfam República Dominicana. Solidaridad Fronteriza-Centro Bonó y Mujeres en Desarrollo-MUDE ejecutan el proyecto “Reduciendo el riesgo de las personas más vulnerables con enfoque de protección y construcción de resiliencia en las provincias de Monte Cristi y Dajabón”, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACI.

El proyecto, a ejecutarse en la provincia de Monte Cristi y Dajabón y de 18 meses de duración consta de la siguiente lógica de intervención;

OG: Contribuir a la reducción del riesgo de desastre (RRD) y a la construcción de resiliencia de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad de las provincias de Monte Cristi y Dajabón expuestas a amenazas hidrometeorológicas, geológicas, epidemiológicas y sociales

OE: Los sujetos de derechos de la provincia de Monte Cristi y Dajabón, especialmente las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, adaptan y mejoran sus mecanismos de protección, preparación y respuesta a las diferentes amenazas y su capacidad de incidencia

R1 Los actores institucionales claves para la RRD en las provincias de Monte Cristi y Dajabón fortalecen sus capacidades de GdR desde un enfoque inclusivo que tiene en consideración las particularidades de los grupos en situación de vulnerabilidad

R2 Los actores claves para la RRD-ASH en las provincias de Monte Cristi y Dajabón han fortalecido sus capacidades de abastecimiento de agua segura (con énfasis a la prevención de amenazas epidemiológicas) en contextos posdesastre

R3 Mejora del acceso a alimentos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad a través de la diversificación de sus estrategias de medios de vida con enfoque de adaptación al cambio climático

R4 Actores clave institucionales y la sociedad civil de las provincias de Monte Cristi y Dajabón mejoran sus capacidades para responder ante situaciones de violación de derechos que afectan a los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad

En base a los parámetros de monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas social de la Confederación Oxfam, se hace necesario el desarrollo de una estrategia de intervención fundamentada en el conocimiento profundo de las capacidades y necesidades de capacitación del personal de los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta así como un entendimiento profundo de la situación de riesgo de desastres en las comunidades a través de la aplicación de una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP).

3. Principios de trabajo de Oxfam y adecuación a las normas y estándares de aprendizaje y rendición de cuentas

Oxfam basa sus actividades en el mandato humanitario y en el principio del humanitarismo, dirigiendo esfuerzos y recursos para que, en las crisis humanitarias, mujeres y hombres, niñas y niños, tengan aseguradas la protección y la asistencia necesarias y suficientes. Todo ello con independencia de quiénes sean, dónde vivan o cómo hayan sido afectados.

Para garantizar tanto el mandato humanitario como el principio de humanitarismo, Oxfam trabaja en el diseño de intervenciones de forma participativa para que beneficiarios/as y contrapartes se sientan partícipes de la gestión, implementación y evaluación de las propuestas. Además, la diversidad (sexo,

edad, etnia, idioma cuestiones de género, etc.) deben de ser consideradas en todas las intervenciones de Oxfam.

Durante el transcurso de toda la intervención, Oxfam República Dominicana desarrollará una estrategia de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas encaminada a asegurar la participación de mujeres, hombres y niños en la planificación, implementación y evaluación del proyecto, así como la implicación de los actores gubernamentales clave en los procesos de evaluación.

4. Objetivo de la consultoría

1. Aplicar y redactar la encuesta CAP INICIAL sobre prácticas de agua, saneamiento, higiene, seguridad alimentaria y gestión de riesgo de desastre en diez (10) comunidades meta del proyecto en las provincias de Monte Cristi y Dajabón.

2. Desarrollar un análisis exhaustivo de las capacidades y necesidades de capacitación (en coordinación con la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos-ENAGERI de los once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta en las fases de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación post desastre, así como el manejo de temáticas transversales de género, protección y medio ambiente.

5. Actividades principales

Bajo la supervisión del Field Manager de Acción Humanitaria se realizarán las siguientes actividades:

Actividad	Duración
Desarrollar una propuesta inicial de encuesta CAP INICIAL indicando los grupos objetos de estudio, preguntas y temas de estudio con una articulación clara y coherente entre las preguntas sobre conocimientos, actitudes y prácticas y la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades así como fuentes de información sobre riesgos relacionados con el ASH. ¹	5 días
Desarrollar la base de datos (en SPSS y convertida a Excel para su manejo por el personal del proyecto) para el manejo de información del CAP INICIAL ²	10 días
Desarrollar un documento (MS Word) consolidado con los resultados y análisis del estudio CAP FINAL llevado a cabo en las comunidades y cabeceras municipales del proyecto	15 días
Desarrollar un documento resumen (máximo 10 páginas) para presentar a las comunidades el análisis del estudio, adaptado a los lectores y el contexto de la comunidad (no-académico / no-técnico). Se deberán incluir el uso de herramientas de diagramación que faciliten la interpretación de la información por personas pertenecientes a diferentes grupos.	N/A
Desarrollar un mecanismo de evaluación de capacidades y necesidades de capacitación para los once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres de las provincias de Monte Cristi y Dajabón	15 días
Aplicar el mecanismo de evaluación de capacidades y necesidades de capacitación para los once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres de las provincias de Monte Cristi y Dajabón	15 días

¹ Esta propuesta debe incluir el método estadístico seleccionado para la recolección de la información, un marco muestral sobre el cual se aplicarán encuestas cuantitativas y cualitativas (entrevistas) que permitan relacionarlas con la medición de indicadores contenidos en la propuesta.

² La base de datos debe de incluir la información relacionada a indicadores de proyecto permitir comparar los datos iniciales, valores de seguimiento y los valores finales por lo tanto deberá considerar una misma estructura.

6. Productos esperados

6.1 propuesta inicial de encuesta CAP INICIAL indicando los grupos objetos de estudio, preguntas y temas de estudio con una articulación clara y coherente entre las preguntas sobre conocimientos, actitudes y prácticas y la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades así como fuentes de información sobre riesgos relacionados con el ASH

6.2 base de datos (en SPSS y convertida a Excel para su manejo por el personal del proyecto) para el manejo de información del CAP INICIAL

6.3 documento (MS Word) consolidado con los resultados y análisis del estudio CAP FINAL llevado a cabo en las comunidades y cabeceras municipales del proyecto

6.4 documento (MS Word) consolidado evaluando las capacidades y necesidades de capacitación para los once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres de las provincias de Monte Cristi y Dajabón

7. Duración del trabajo

El trabajo se realizará en un período no mayor de dos (2) meses a partir de la firma del contrato. La fecha de inicio está prevista inicialmente para el lunes dieciséis (16) de octubre de 2017, finalizando el miércoles trece (13) de diciembre de 2017.

8. Propiedad de los productos

Todos los productos intelectuales, incluyendo los borradores, son propiedad exclusiva de Oxfam República Dominicana, sus socios y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACID. No se pueden reproducir o publicar los datos completos ni una parte de ellos sin el permiso por escrito de la parte contratante.

9. Entrega de productos y forma de pago

A continuación se detalla las fechas límites para la entrega de productos preliminares o finales enmarcadas en la presente consultoría:

Prod	Producto	Fecha de entrega
1	propuesta inicial de encuesta CAP INICIAL indicando los grupos objetos de estudio, preguntas y temas de estudio con una articulación clara y coherente entre las preguntas sobre conocimientos, actitudes y prácticas y la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades así como fuentes de información sobre riesgos relacionados con el ASH	30/10/2017
2	base de datos (en SPSS y convertida a Excel para su manejo por el personal del proyecto) para el manejo de información del CAP INICIAL	30/10/2017
3	documento (MS Word) consolidado con los resultados y análisis del estudio CAP FINAL llevado a cabo en las comunidades y cabeceras municipales del proyecto	13/11/2017
4	documento (MS Word) consolidado evaluando las capacidades y necesidades de capacitación para los once (11) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres de las provincias de Monte Cristi y Dajabón	13/12/2017

10. Perfil del consultor/a o equipo consultor

Para la ejecución de esta consultoría se busca un consultor/a o equipo consultor con el siguiente perfil:

- Formación en ciencias sociales o economía
- Buena experiencia en la reducción de riesgos de desastres y/o desarrollo agropecuario en el Caribe u otras partes de Latinoamérica;
- Experiencia en el desarrollo de planes de capacitación
- Conocimiento del contexto cultural dominicano y el contexto específico del proyecto.
- Conocimiento de principios y normas humanitarias, y herramientas de rendición de cuentas.
- Capacidad técnica para el análisis de información, investigación social, preparación de documentos técnicos y estadísticos;
- Experiencia en estudios similares utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas;
- Buena experiencia en el análisis estadístico y muestreo y/o estar dispuesto a sub-contratar un/a estadístico/a confiable para que realice los análisis estadísticos (acordado de antemano con los socios el perfil de cualquier estadístico/a subcontratado) utilizando un software apropiado (ejemplo SPSS);

11. Criterios de selección

Las propuestas serán revisadas por un comité de selección integrado por el equipo coordinador del proyecto.

La evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente manera:

	Descripción	Porcentaje
3	Propuesta económica	50%
4	Calidad técnica de la propuesta metodológica	50%
		100%

12. Contratación y forma de pago

Los/as interesados/as pueden su propuesta (carta de presentación, propuesta económica, CV incluyendo referencias y documentación complementaria) a procurementdominicana@oxfamintermon.org con referencia AACID/CAP

El pago para el servicio se realizará de la siguiente forma:

50 % a la firma del contrato.

50% entrega del producto 1,2,3 y 4

13. Fecha límite de recepción de propuestas: El plazo para la recepción de propuestas comprende desde el 19 de septiembre de 2017 hasta el 13 de octubre de 2017 a las 10.00 h (hora de la República Dominicana GMT-4)

14. Monto total ORIENTATIVO de la consultoría (incluyendo los impuestos): 5,750 EUR

--- FIN DEL DOCUMENTO ---